РАЗДЕЛ 3
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №___
на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Усть-Кемь, 
ул. Калинина (70 м).

	п. Усть-Кемь  
	                            «___» _________ 2021 г.



Муниципальное образование поселок Усть-Кемь Енисейского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице администрации п. Усть-Кемь, а именно в лице главы Усть-Кемского сельсовета Марсала Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, протоколом подведения электронного аукциона от «__»______ 2021 г.  №__________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
          1.1. Подрядчик в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Контракту) и графиком выполнения работ (Приложение 3 к Контракту), обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  в п. Усть-Кемь, ул. Калинина, (70 м), с соблюдением требований государственных стандартов (ГОСТов), государственных санитарно-эпидемиологических правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиНов), правил и норм пожарной безопасности (ППБ, НПБ), технических условий (ТУ).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта.
1.3. Место и условия выполнения работ: Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Калинина от дома №53 до дома №57, (70 м). В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту).
1.4 Срок выполнения  работ: с момента заключения контракта  по 20.06.2021 г.  
1.5. ИКЗ: 213241200531524470100100040004211244.
[bookmark: _Ref159225394][bookmark: _Ref164228977][bookmark: _Ref153110178]2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта (цена работ) составляет: _____ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов (в случае если контракт заключается с Подрядчиком, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, указывается "НДС не облагается") из них ____________ рублей  за счет средств местного бюджета и _____________ рублей за счет краевого бюджета. (КБК: 852 0409 01200S5090 244). 
Источник финансирования: местный бюджет.
[bookmark: _Ref181616283]Цена контракта включает в себя: стоимость материалов, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.
2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
2.3. Оплата  работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту исполнения работ и предоставления Заказчику Подрядчиком гарантийного паспорта (Приложение 4 к Контракту), подписанного акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с учетом казначейской системы исполнения бюджетных обязательств в пределах лимита, предусмотренного настоящим контрактом, не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки объекта приемочной комиссией (Приложение № 5 к Контракту).
Аванс не предусмотрен.
2.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
[bookmark: _Ref149001873]3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
[bookmark: _Ref159403825]3.1.1. Производить приемку выполненных работ, предусмотренных Контрактом и их оплату в соответствии с условиями Контракта;
3.1.2. Консультировать Подрядчика по вопросам выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
3.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.
3.1.4 Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки  не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
3.1.5 Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта. Приемка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями контракта, с учетом положений Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827.
3.1.6. В случае принятия решения о консервации объекта Заказчик обязан заблаговременно письменно предупредить об этом Подрядчика.
Консервация объекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.
3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
[bookmark: _Ref164155123]3.3. Подрядчик  обязан:
3.3.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ;
3.3.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
3.3.3 Обеспечивать соблюдение требований Технического  регламента  Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011),  Федерального  закона  от 30 декабря 2009 г. №  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", техники безопасности в процессе указанных работ и нести  ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям технических регламентов.
3.3.4. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
3.3.5. Известить в письменном виде Заказчика о готовности к началу производства работ и приступить к ним после его письменного разрешения не позднее трех дней с момента выдачи письменного разрешения.
3.3.6. До начала производства работ разработать и согласовать технологические регламенты с Заказчиком, получить необходимые допуски, представить приказы о назначении ответственных за ремонт и качество, общий журнал производства работ.
3.3.7. Получить необходимые разрешения на выполнение земляных работ на участке указанном в техническом задании (Приложение 1):
- от администрации п. Усть-Кемь;
3.3.8. При выполнении всех работ, предусмотренных контрактом, применять материалы, конструкции, изделия и оборудование - соответствующие государственным стандартам (ГОСТ), разрешенные к применению на территории России и соответствующие техническим условиям (ТУ) их производителя.
3.3.9. Разработать и согласовать схему организации движения и ограждения мест производства работ согласно ВСН 37-84 с Заказчиком, районным отделом ГИБДД. Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные элементы обустройства. Обеспечить организацию и безопасность движения транзитного транспорта.
Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит размером не менее 1,5 х 1,5 м., на котором указывается следующая информация: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).
3.3.10. Осуществить до начала работ согласование с Заказчиком рецептов приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.
3.3.11. Организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии с СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004), актуализированная редакция.
Лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
3.3.12. Установить ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения в течение всего периода выполнения работ.
3.3.13. Обеспечить содержание ремонтируемого участка дороги за счет собственных средств на период производства работ.
3.3.14. Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, связанных с необеспечением безопасности дорожного движения в местах производства работ.
3.3.15. Выполнить на месте производства работ все мероприятия по технике безопасности; при возникновении несчастных случаев, связанных с деятельностью Подрядчика на объекте, направить в адрес Заказчика материалы по расследованию этих несчастных случаев в срок не позднее 1 месяца с момента их возникновения.
3.3.16. Выполнить на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды; при возникновении случаев нарушения законодательства РФ в области природоохранной деятельности устранить данные нарушения и оплатить штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счет.
3.3.17. Соблюсти требования земельного, лесного законодательства и законодательства о недрах, в случае их нарушения оплатить штрафные санкции, наложенные соответствующими органами, и принять исчерпывающие меры по устранению нарушений за свой счет.
3.3.18. Выполнить работы по рекультивации временно занимаемых земель и участков, занимаемых карьерами и резервами грунта, с оформлением акта сдачи - приемки рекультивированных земель.
[bookmark: _Ref184545266]3.3.19. Устранять все выявленные Заказчиком в течение срока гарантии, указанного в разделе 7 контракта, недостатки и дефекты в качестве всех работ, предусмотренных Контрактом и в результатах их выполнения, а также в качестве использованных при выполнении этих работ материалов, конструкций, изделий и оборудования - за свой счет. Устранение таких недостатков и дефектов производится Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (десять) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких недостатков и дефектов.
3.3.20. Подрядчик обеспечивает размещение своими силами и средствами на территории строительной площадки временных сооружений (не титульных объектов), необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
3.3.21. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.3.22. Подрядчик обязан оформить правоустанавливающие документы в соответствии с действующим законодательством на земельные (лесные) участки, предоставляемые на период ремонта объекта для использования временной полосы отвода и для разработки резервов (карьеров) дорожно-строительных материалов.
3.3.23.  В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения работ по Контракту, в течение трёх дней с момента заключения договоров с субподрядными организациями предоставить копии заключенных субподрядных договоров,  а также копии лицензий, сертификатов и/или других документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение работ, передаваемых на субподряд, в случаях, если в соответствии с действующим законодательством, для выполнения таких работ требуется наличие вышеуказанных документов.
Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала субподрядных работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об  объемах и видах работ, передаваемых субподрядчикам.
В любом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в исполнительной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
[bookmark: _Ref159403633]3.3.24. Начать и окончить выполнение работ, предусмотренных контрактом, в сроки установленные разделом 3 Контракта.
3.4. Подрядчик  вправе:
3.4.1. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных работ.
3.4.2. Подрядчиком могут быть привлечены для выполнения субподрядных работ организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и/или другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.
3.4.3. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта.
4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ
4.1. Интересы Заказчика по контролю за исполнением Контракта представляет: начальник одела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района Панова Ирина Александровна.
4.2. Интересы Заказчика в части технического надзора за выполнением объемов, соблюдением сроков и качеством выполняемых работ представляет: начальник одела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района Панова Ирина Александровна.
4.3. Интересы Заказчика в части контроля за качеством выполняемых работ осуществляет: начальник одела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района Панова Ирина Александровна.
4.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением и необходимым оборудованием для работы.
4.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляет: ________________________.
4.6. Представитель Заказчика в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение объемов работ, сроки и качество выполненных работ с проведением соответствующих обследований. 
4.7. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по планам, графиками технологическим регламентам, увязанным с субподрядными организациями и со сроками, указанными в настоящем Контракте.
4.8. Подрядчик до начала производства работ обеспечивает разбивку осей и частей объекта, несет ответственность за правильность разбивки осей объекта, высот и размеров всех его частей.
Состав и объем вышеперечисленных работ должны соответствовать требованиям нормативных документов по ремонту.
Подрядчик сохраняет знаки закрепления объекта на период производства работ и по окончанию передает их Заказчику.
4.9. Подрядчик гарантирует, что все поставляемые для ремонта объекта материалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.
4.10. Подрядчик письменно информирует представителя Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, зафиксированного в общем журнале работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика либо он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.
4.11. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
Журнал работ должен быть прошит, пронумерован и согласован Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.
4.12. Представитель Заказчика, технический инспектор или уполномоченный Заказчика имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания, при обнаружении отступлений Подрядчика при выполнении работ, от действующих нормативно – правовых и нормативно - технических документов, а также при обнаружении нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта и приложений к нему.
Предписания выдаются:
о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта не возможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;
об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельного конструктивного элемента или всей конструкции в целом;
о приостановке производства работ - в случаях:
а) не соответствия фактического состояния элементов организации движения и ограждения мест производства дорожных работ утвержденным схемам и проектам;
б) когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;
в) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения не качественных материалов, конструкций и оборудования.
Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, указанный в предписании.
Срок действия Предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных недостатков (дефектов). Акт об устранении выявленных недостатков подписывается техническим инспектором и Подрядчиком. Устранение дефекта и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по вышеуказанным причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут являться основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
5.2.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.3. Ответственность Подрядчика:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей. 
5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
5.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.
5.5. Неустойка перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Усть-Кемского сельсовета 
л/с 03193013230)
ИНН 2412005315 
КПП 244701001
Единый казначейский счет 40102810245370000011
Номер казначейского счета 03231643046154521900
БИК УФК по Красноярскому краю 010407105
Отделение Красноярск Банка России  // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
В назначении платежа, перед основным текстом указывается лицевой счет 03193013230
          5.6. В случае неоплаты неустойки (пени) Подрядчиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за работы на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени). Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).
 5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик за 3 календарных дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
6.2. По окончании работ Заказчик и Подрядчик подписывают акт  приемки объекта приемочной комиссией (Приложение № 5 к Контракту). Работы считаются принятыми с момента подписания двумя сторонами акта приемки объекта приемочной комиссией (Приложение № 5 к Контракту),  акта о приемке выполненных работ по форме  № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также предоставления Подрядчиком гарантийного паспорта (Приложение 4) Заказчику. Все выявленные недостатки фиксируются в акте. 
6.3. Заказчик обязан принять выполненные работы в срок не более 7 (семи) календарных дней со дня представления  Подрядчиком  акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения государственного контракта.
6.4. Акт приемки объекта приемочной комиссией (Приложение № 5 к Контракту) подписывается двумя сторонами и всеми членами приемочной комиссии. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
6.5. Подрядчик должен по окончании работ сдать Заказчику по акту исполнительную документацию, в состав которой входят: 
- акты на скрытые работы (оформляются в процессе выполнения работ); 
- паспорта на изделия; 
- предусмотренные действующими нормативами сертификаты на материалы; 
- журнал работ; 
- первичные документы, подтверждающие приобретение материалов; 
- счета-фактуры, платежные поручения;
- фотоматериалы, отображающие состояние объекта после выполнения заявленных объемов работ с привязкой к объекту ремонта.
- гарантийный паспорт (Приложение № 4)
6.6. Выявленные недостатки  должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в срок, не превышающий 10 (десять) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких недостатков и дефектов. 
6.7.Заказчик проводит проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).
6.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных с учетом положения Федерального закона от 15.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия.
7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
7.1. Подрядчик  гарантирует:
7.1.1. Обеспечить возможность бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильной дороге.
В случае возникновения причин и условий, создающих реальную угрозу безопасности и бесперебойности движения транспортных средств по автомобильной дороге, Подрядчик  обязан незамедлительно выполнить работы по устранению таких причин и условий. 
7.1.2. Гарантирует Заказчику выполнение обязательств по объемам и качеству работ согласно технического задания и сроков выполнения работ.
7.1.3. Соответствие материалов, конструкций, изделий и оборудования, используемых при выполнении всех работ, предусмотренных контрактом – Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ) их производителя, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
7.1.4. Что все поставляемые для ремонта объекта материалы, конструкции и оборудование соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.
7.1.5. Наличие у материалов, конструкций, изделий и оборудования, используемых при выполнении всех работ, предусмотренных контрактом – разрешения к применению на территории России.
7.1.6. Соответствие качества всех работ, предусмотренных контрактом и результатов их выполнения действующим в России  Государственными стандартами (ГОСТ) и Строительными нормами и правилами (СНиП).
7.1.7. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
Срок гарантийной эксплуатации Объекта/результата выполненных Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
7.2. Гарантийные сроки: подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», а также распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.03 №ИС-414-р должен составлять:
- Основание дорожной одежды: не менее 6 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию;
- Нижний слой покрытия: не менее 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию;
- Верхний слой покрытия: не менее 4 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию;
- Водопропускные трубы: не менее 6 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1.  Исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечивается в размере 5 % от цены настоящего Контракта, что составляет _______________ (_________________________________) рублей ___ копеек (В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ).
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.2. В соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ исполнение Контракта, может обеспечиваться:
предоставлением банковской гарантии, выданной банком 
и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика;
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Реквизиты для внесения залога: 
УФК по Красноярскому краю (Администрация Усть-Кемского сельсовета л/с 03193013230)
ИНН 2412005315
КПП 244701001
Единый казначейский счет 40102810245370000011
Номер казначейского счета 03231643046154521900
БИК УФК по Красноярскому краю 010407105
Банк получателя – Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
В назначении платежа, перед основным текстом указывается лицевой счет 03193013230.
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта (далее указать краткое наименование предмета контракта и номер закупки на официальном сайте)».
8.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.
8.4. Подрядчик обязан  в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ.
8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик  вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона №44-ФЗ.
8.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые  предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона №44-ФЗ.
8.7.	Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.
8.8. Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта составляет 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
8.9. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штраф) из суммы обеспечения исполнения контракта по истечению 7 (семи) дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика о начисленной сумме неустойки (штрафа, пени) с приложением расчета суммы взыскания. В случае получения мотивированного отказа от уплаты начисленной суммы, либо ее уплаты, возврат обеспечения контракта осуществляется в соответствии с условиями контракта (в полном объеме).
8.10. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ, к такому участнику не применяются.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие обстоятельства, которые «Стороны» Контракта не могли предвидеть и (или) предотвратить при заключении настоящего Контракта.
9.2.	О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, «Сторона» Контракта их получающая вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с неисполнением и (или) с ненадлежащим исполнением условий Контракта.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2021 года, а в части оплаты – до полного исполнения обязательств.
10.2. Окончание срока действия контракта не снимает с Подрядчика обязанности выполнения работ предусмотренных настоящим контрактом.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
11.2. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий контракт.
11.3. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.
11.5. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
11.7. Все изменения и дополнения вносятся в Контракт в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.
11.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов.
При увеличении объема работ  цена Контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении объема работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ. 
Цена единицы дополнительно выполненных работ или цена единицы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объема работ.
11.9. По соглашению сторон допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий Контракта.
11.10. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работ, товаров, услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в форме, предусмотренной настоящим Контрактом. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.
12.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 9 до 17 часов по местному времени.
14.2.	Настоящий Контракт заключается в соответствии с положениями  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»;
Приложение № 3 «График выполнения работ»;
Приложение № 4 «Гарантийный паспорт»;
Приложение № 5  «Акт приемки объекта приемочной комиссией».
15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»								«ПОДРЯДЧИК»
Муниципальное образование поселок
Усть-Кемь Енисейского района
Красноярского края
663143, Красноярский край, Енисейский
район, п. Усть-Кемь, ул. Калинина, 13
тел. (8-39195) 77-2-21, 
mail: ukem2010@mail.ru 
ИНН 2412005315, КПП 244701001
Единый казначейский счет 40102810245370000011
Номер казначейского счета 03231643046154521900
Отделение Красноярск Банка России // УФК по 
Красноярскому краю г.Красноярск                   
БИК УФК по Красноярскому краю 010407105
л/с 03193013230


Глава Усть-Кемского сельсовета

_________________ А.И. Марсал					_________________ /
МП				 					МП


























































Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
от «___»_________2021г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
п. Усть-Кемь, ул. Калинина (70 м)

 
	Категория дороги
	IV

	Протяженность участка, км
	0,07

	Ширина земляного полотна, м
	7

	Ширина проезжей части, м
	6

	Число полос движения
	2

	Ширина полосы движения, м
	3

	Ширина обочины, м
	0,5

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.
	Асфальтобетонное

	Искусственные сооружения:
	

	- мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт. / п.м.
	-

	- водопропускные трубы, шт. / п.м.
	1/13

	Обустройство дороги:
	

	- барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м
	-

	- сигнальные столбики, шт.
	-

	- дорожные знаки, шт. / кв.м.
	-

	- здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт. / кв.м.
	-



Место выполнения работ: Красноярский край, Енисейский район, 
п. Усть-Кемь, ул. Калинина, от дома №53 до дома №57.
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: с момента заключения контракта  по 20.06.2021 г.  
Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 
- Подрядчик самостоятельно обеспечивает эвакуацию транспортных средств, препятствующих производству работ;
- Подрядчик своими силами организует согласование проведения работ с ГИБДД, иными службами, в том числе согласование схем движения и объезда, установку предупреждающих знаков и др.;
- Демонтированные в процессе ремонта дорожные знаки, информационные щиты и иные средства организации дорожного движения, а так же газонные ограждения, подлежат монтажу без дополнительной оплаты.
Доставка сотрудников, материалов, инструмента, спецтехники и оборудования производится Подрядчиком за счет собственных средств.

Общие требования к работам, услугам, товарам: 
Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом, условиями проекта контракта и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком после заключения контракта. Подрядчик обязан работы выполнять качественно, в соответствии с СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85) «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
Выполнить все работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;
- Работы выполнять согласно графику выполнения работ, предъявлять результаты выполненных работ (по согласованию с Заказчиком) в соответствии с условиями Контракта;
- Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории; 
- Подрядчик обеспечивает сохранность и восстановление за счет собственных средств поврежденных в процессе производства работ элементов автодорог;
- Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или газонах;
- Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить информацию о ходе выполнения работ не позднее следующего дня после извещения о предоставлении информации. Датой получения извещения принимается дата и время, зафиксированное на передающих устройствах Заказчика (факс, телефон, электронная почта и пр.);
- Подрядчик обеспечивает освидетельствование скрытых и согласование выполненных работ в соответствии с условиями Контракта; 
- В случае наличия замечаний, требующих перекладки покрытий, Подрядчик за счет собственных средств производит перекладку покрытий.
Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по контракту.
Санкции, наложенные на Подрядчика контролирующими организациями (ГИБДД и др.) подлежат оплате за счет средств Подрядчика с представлением Заказчику подтверждений оплаты.
Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ и гарантийный срок.

Требования по объему гарантий качества работ:
Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта.
Гарантийные обязательства: подрядчик устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения», а также распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.03 №ИС-414-р должен составлять:
- Основание дорожной одежды: не менее 6 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию;
- Нижний слой покрытия: не менее 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию;
- Верхний слой покрытия: не менее 4 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию;
- Водопропускные трубы: не менее 6 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию.
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: 
Работы по ремонту участка дороги должны выполняться качественно, в сроки, указанные в контракте, геометрические параметры конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и отраслевым инструкциям на данные виды работ. 
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 
Используемые материалы и оборудование должны отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ).
Качество используемых строительных материалов подтверждается сертификатом соответствия.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ в соответствии с нормами и правилами.
На объекте должны находиться и вестись все необходимые документы по охране труда и технике безопасности (журналы, инструкции, допуски, удостоверения, приказы и т.д.).
Организация участка ремонта при проведении на нем работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть огорожены с обеспечением установки дорожных знаков, импульсных стрелок, информационных щитов, схем обхода/объезда, освещены по установленным нормам и т.д. в соответствии с действующими нормативами.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: 
при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. На объектах должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи;
Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных ситуаций на проезжей частии травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение опасных мест, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность зеленых насаждений. 
В местах производства дорожно-ремонтных работ Подрядчик использует ограждающие средства, обустраивает в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда, съезда. 
Подрядчик самостоятельно организует и несет ответственность за несвоевременный вывоз строительного мусора, обеспечение пожарной безопасности в месте проведения работ, обеспечивает пожарную безопасность бункера-накопителя.
Требования к используемым материалам: 
При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы соответствующие ГОСТам, определяющим требования к качественным, техническим и эксплуатационным характеристикам материалов. Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. 
Условия выполнения работ: 
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются средствами и силами Подрядчика. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание строящегося объекта, обеспечивает вывоз строительного мусора с объекта.



















Приложение № 2 
к муниципальному контракту 
                        от  «___» __________2021 № _____


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ*
на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
п. Усть-Кемь, ул. Калинина (70 м)


(*Данное приложение заполняется победителем аукциона в электронной форме)






«ЗАКАЗЧИК» 	«ПОДРЯДЧИК»

__________________/А.И. Марсал /	_________________/________/
	М.П.	М.П.




































Приложение № 3 
к муниципальному контракту 
                        от  «___» __________2021 № _____


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ*
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения 
п. Усть-Кемь, ул. Калинина (70 м)

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



(*Данное приложение заполняется победителем аукциона в электронной форме)



«ЗАКАЗЧИК» 	«ПОДРЯДЧИК»

__________________/ А.И. Марсал /	_________________/________/
	М.П.	М.П.












	

















Приложение № 4
к муниципальному контракту 
                        от  «___» __________2021 № _____

           
  
______________________________________________________
(полное наименование  Заказчика)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченный ремонт участка
автомобильной дороги

______________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес)
______________________________________________________

______________________________________________________
(полное наименование  Подрядчика, юридический адрес, ИНН)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(дата и номер муниципального контракта, на основании которого Подрядчиком производились работы)

Законченный ремонт участка автомобильной дороги_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес)
__________________________________________________________________,

принят в   эксплуатацию  приемочной   комиссией
___________________________________
(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены согласно локальному сметному расчету, составленому ______________________________________________________
(наименование организации или лица составившего локальный сметный расчет) 
__________________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
	
Категория дороги
	


	
Протяженность участка, км
	


	
Ширина земляного полотна, м
	


	
Ширина проезжей части, м
	


	
Вид покрытия (асфальтобетонное,
цементобетонное и т.д.)
	


	
Искусственные сооружения:

	
Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м
	


	
Водопропускные трубы, шт./п.м
	


	
Обустройство дороги:

	
Барьерное ограждение (металлическое,
железобетонное и т.д.), м
	


	
Сигнальные столбики, шт.
	


	
Дорожные знаки, шт./кв. м
	


	
Здания и сооружения эксплуатационной
и автотранспортной служб, шт./кв. м
	





ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
	
Основание дорожной одежды
	
Не менее 6 лет

	
Нижний слой покрытия
	
Не менее 5 лет

	
Верхний слой покрытия
	
Не менее 4 лет

	
Искусственные сооружения:

	Водопропускные трубы
	Не менее 6 лет



__________________________________________________________________
(полное наименование Подрядчика)
__________________________________________________________________

принимает  на  себя  обязательства  устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементовсооружений  в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент  или часть сооружения 
устанавливается вновь в соответствии с  муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению    дефекта,    оформляемый    соответствующим    актом.
Продолжительность   проведения   работ  по  устранению  выявленныхдефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик  несет  имущественную  ответственность за качество и объем   выполненных   работ,  сроки,  оговоренные  муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным 
паспортом.

_________________________               _________ ________________
(Подрядчик)                                            Подпись   (Фамилия И.О.)

МП

Гарантийный паспорт выдан ________________________________________
(полное наименование Заказчика,
__________________________________________________________________
осуществляющего эксплуатацию объекта,
__________________________________________________________________
юридический адрес, ИНН)
__________________________________________________________________
(дата и номер муниципального контракта, на основании которого __________________________________________________________________,
Заказчик осуществляет эксплуатацию объекта)

который обязуется  своевременно  и  в  полном  объеме  производить
работы по содержанию принятого в эксплуатацию ____________________

__________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)
_________________________________________________________________,


_____________________________           _________ ________________
(Заказчик)                                                 Подпись   (Фамилия И.О.)

МП











































Приложение № 5
к муниципальному контракту 
                        от  «___» __________2021 № _____

Акт приемки 
объекта приемочной комиссией

от «___» ______________202__ г.

	Приемочная комиссия, созданная в составе:

председателя  

Ф.И.О.		Глава городского округа или муниципального района;
и членов комиссии:

Ф.И.О.		Глава органа местного самоуправления городского (сельского)              поселения (в случае, когда получателем субсидии является муниципальный район) 		

Ф.И.О.		руководитель подрядной организации;

Ф.И.О.		представитель общественности

УСТАНОВИЛА:
	1. Заказчиком – администрацией муниципального образования Красноярского края предъявлены к приемке законченные работы по объекту ___________________________,
								           (наименование объекта)
выполненные на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 
	2. Строительно-монтажные работы осуществлялись подрядчиком - ____________.
									       (наименование организации)
	3. Рабочая документация на ремонт разработана _____________________________.
								      (наименование организации)
	4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
	5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:
начало работ: _______________________________
окончание работ: ____________________________
	6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (наименование объекта) имеет следующие основные показатели:
	№ п/п
	Наименование показателя
	До ремонта
	После ремонта

	1
	Ширина проезжей части, м
	
	

	2
	Ширина обочин, м
	
	

	3
	Длина участка ремонта, м
	
	

	4
	Материал:
	
	

	4.1
	проезжей части
	
	

	4.2
	обочин
	
	

	5
	Трубы шт./пм
	
	

	6
	Водоотвод (канавы, кюветы), пм
	
	



В отношении мостового сооружения:
	№ п/п
	Наименование показателя
	До ремонта
	После ремонта

	1
	Категория автодороги
	
	

	2
	Длина моста, м
	
	

	3
	Материал
	
	

	4
	Длина подходов (в случае устройства), м
	
	

	5
	Габарит по ширине
	
	

	6
	Ограждения:
	
	

	6.1
	На мосту, м
	
	

	6.2
	На подходах, м
	
	



	7. Фактические затраты __________________________________________ руб.;
в том числе средства краевого бюджета __________________________________ руб.;
в том числе средства местного бюджета __________________________________ руб.


	Объект сдал:
Подрядчик:
______________________________ ФИО
М.П.
	Объект принял:
Заказчик:
________________________________ФИО
М.П.



	Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации, провела дополнительные замеры.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
				(решение приемочной комиссии)


Председатель комиссии:  
(ФИО, подпись)

Члены комиссии:
(ФИО, подпись)

